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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA FONTANELLO.
OC.D.01 Onere valutato a corpo per la predisposizione del piano di
17/07/2014 posa del fontanello. L'intervento comprende:

- Demolizione totale e asportazio ... fici allegati e le
indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e
le opere provvisionali per la sicurezza.
Taglio marciapiede esistente 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 338,94 338,94

2 PLATEA FONTANELLO, onere valutato a corpo per la
FON.D.01 realizzazione della platea di fondazione del fontanello.
24/06/2014 L'intervento comprende:

- Sottofondo in ciottolame dello spessore di 20 c ... fici
allegati e le indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Platea fontanello 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 775,95 775,95

3 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER
FON.D.02 LA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA
24/06/2014 PUBBLICA, delle seguenti caratteristiche tecniche:

- Capacità di erogazione di acqua liscia e gasata ... egati
grafici e le indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Fontanello 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 31´810,16 31´810,16

4 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali
OC.D.02 in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o
23/06/2014 bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati

con malta bas- tarda s ...  con beverame di cemento con
pietrini color rosso. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Ripristino pavimentazione adiacente a fontanello e scivolo
per l'accesso al marciapiede 4,00

SOMMANO... m2 4,00 27,73 110,92

5 Rimozione integrale palina portasegnale in ferro zincato
OC.D.06 comprese opere murarie necessarie per il ripristino della
03/08/2014 pavimentazione esistente, accatastamento in cantiere dei

material ... il conferimento a discarica degli altri materiali.
Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
Rimozione cartelli Zona 2. 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 28,46 113,84

6 SPOSTAMENTO DI PALI IN ACCIAIO di altezza fuori
OC.D.07 terra fino a ml 11,50 posti in opera in blocchi di fondazione
04/08/2014 in calcestruzzo, compreso: demolizione del blocco di

fondazione, opera ... amente funzionante e nel rispetto delle
norme CEI. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Spostamento palo illuminazione pubblica. 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 489,09 489,09

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Neoneli
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7 SOSTITUZIONE ELEMENTI TUBOLARI RINGHIERA
OC.D.08 IN FERRO, a sezione circolare con diametro 60,3 mm,
04/08/2014 spessore 2,9 mm, trattato con vernice antiruggine e

successiva pittura con colorazione  ... e trasposrto a discarica
dei materiali di risulta. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Ripristino ringhiera. 2,00 30,00 4,140 248,40

SOMMANO... kg 248,40 9,35 2´322,54

8 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione
AU.D.01 architettonica eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo
06/11/2014 con Rck35 durabile, colorato, ghiaia a vista, gettato in op ...

ra finita sia realizzata a perfetta regola d’arte. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Pavimentazione architettonica Zona 2 17,00

SOMMANO... 17,00 90,82 1´543,94

9 Fornitura e posa in opera di una resina protettiva, tipo Pieri
AU.D.02 Protec Resin (Levocell) o prodotti similari, non ingiallente,
21/07/2014 in grado di proteggere la pavimentazione dalle impurità ...

zia delle superfici con getto d’acqua a pressione. Compresi
gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Protezione pavimentazione in cls architettonico 17,00

SOMMANO... m2 17,00 7,23 122,91

10 Fornitura e posa in opera di 1 mq. di RINGHIERA IN
AU.D.03 ACCIAIO ZINCATO A CALDO, del peso minimo di 22
21/07/2014 kg.a mq., avente forma e dimensioni come da elaborati

grafici e secondo le indicaz ... ilità, i tagli, le saldature ed
eventuali bulloni. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Ringhiera protezione fine marciapiede 2,65 1,100 2,92

SOMMANO... m2 2,92 185,85 542,68

11 Fornitura e posa in opera di portabiciclette di tipo CLOS
AU.D.05 Metalco o similare, costituito da due lamiere di acciaio Cor-
02/08/2014 Ten, con distanziale interposto. Compresa piastra da tassella

... ici allegati e le disposizioni impartite dalla DL. Compresi
gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Dissuasori portabiciclette. 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 682,56 2´047,68

12 Fornitura e posa in opera di transenna in ferro battuto pieno
AU.D.07 4x4. Comprese le opere murarie e tasselli per l'ancoraggio a
04/08/2014 terra e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera fini ... ici

allegati e le disposizioni impartite dalla DL. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Transenne Zona 2 14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 253,77 3´552,78

13 Fornitura e posa in opera di transenna in ferro battuto pieno
AU.D.08 4x4, previa rimozione e accatastamento in cantiere delle
05/08/2014 transennei esistenti (compresa). Comprese le opere murarie e

... ci allegati e le disposizioni impartite dalla DL. Compresi
gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Sostituzione dei dissuasori esistenti 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 272,51 1´090,04

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Neoneli

A   R I P O R T A R E 44´861,47
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14 Fornitura e posa in opera di panchina in pietra costituita da
AU.D.09.1 una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm
24/06/2014 150x45x20 poggiata su due basamenti, anch'essi in trachite,

delle d ... ici allegati e le disposizioni impartite dalla DL.
Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
Panchine Zona 2 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´835,02 3´670,04

15 Fornitura e posa in opera di panchina in pietra costituita da
AU.D.09.2 una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm
19/11/2014 150x45x20 poggiata su due basamenti, anch'essi in trachite,

delle d ... ici allegati e le disposizioni impartite dalla DL.
Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
Panchina Zona 1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 792,78 792,78

16 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BINOCOLO TIPO
AU.D.10 VELLARDI O SIMILARE, delle seguenti caratteristiche
07/11/2014 tecniche:

- Struttura 100% acciaio inox satinato;
- Ottica Nikon waterproof 10x50 ( ... gati grafici e le
indicazioni impartite dalla DL.
Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
Installazione binocolo panoramico 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´949,70 5´949,70

17 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di
SSP.D.01 idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 2030
04/08/2014 atmosfere: con acqua. Compresi oneri per il ponteggio e ogni

altro apprestamento e opera provvisionale per la sicurezza.
Sistemazione muro di contenimento (h media 3.00) 81,60 3,000 244,80

SOMMANO... m2 244,80 18,46 4´519,01

18 STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA IN
SSP.D.02 PIETRAME A FACCIA VISTA con paramento ad opera
04/08/2014 incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta

cementizia dosata a kg 600 di cemento ... i tutto il
paramento. Compresi oneri per il ponteggio e ogni altro
apprestamento e opera provvisionale per la sicurezza.
Sistemazione muro di contenimento (h media 3,00) 81,60 3,000 244,80

SOMMANO... m2 244,80 13,74 3´363,55

19 Onere per la sistemazione di mq 60 circa di aiuola
SSP.D.03 comprendente:
04/08/2014 - Taglio di arbusti esistenti (oleandri) e puilizia da specie

erbacee infestanti con raccolta trasporto e conferim ... i
acqua a mq, compresa la fornitura degli arbusti. Compresi
gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Sistemazione aiuola 60,00

SOMMANO... m2 60,00 19,57 1´174,20

20 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
SSP.D.04 PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Neoneli

A   R I P O R T A R E 64´330,75
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05/08/2014 cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >=
a m 3.00, compresa la formazione del ... autorizzata
pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO. Compresi
gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Sistemazione Via Petrarca 130,00

SOMMANO... m2 130,00 6,96 904,80

21 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
SSP.D.05 PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in
06/11/2014 calcestruzzo vi- brato di varie forme e dimensioni di cm

11x22x6 circa, dati in opera allettati  ... con beverone di
cemento con elementi colore rosso. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Sistemazione via Petrarca 130,00

SOMMANO... m2 130,00 32,44 4´217,20

22 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SSP.D.06 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
05/08/2014 aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,

fornita in opera com ... e. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Sistemazione Via Petrarca 130,00 4,080 530,40

SOMMANO... kg 530,40 1,74 922,90

23 ILLUMINAZIONE AIUOLA MEDIANTE FARETTI DA
SSP.D.07 INCASSO A LED, Comprendente fornitura e posa in opera
05/08/2014 di N.11 corpi illuminanti a parete, a doppia emissione del

tipo VEDETTE-R D90 (o simi ...  per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
Illuminazione aiuola 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´610,14 5´610,14

24 Pulizia di area verede, in reliquato o estensione unica, da
SSP.D.08 eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e
07/11/2014 situazione al contorno, da realizzarsi a mano e/o con l’inte ...

ettriche che di altri impianti pubblici o privati. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
Pulizia area verde 200,00

SOMMANO... m2 200,00 1,63 326,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 76´311,79

T O T A L E   euro 76´311,79

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Neoneli

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 FONTANELLO 32´586,11 42,701
  002 OPERE COMPLEMENTARI 3´375,33 4,423
  003 ARREDO URBANO 19´312,55 25,307
  004 SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI 21´037,80 27,568

Totale CATEGORIE euro 76´311,79 100,000

     Data, 05/08/2014

Il Tecnico
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