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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
D.0014.0004. | prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
0002 allacciamenti alereti di servizi
18/11/2014 |Baraccamenti 1,00
SOMMANO cad 1,00 302,70 302,70
2 Monoblocco prefabbricato per bagni e uffici, costituito da strutturain
D.0014.0004.|aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
0003 sandwich da 50 mm, con due lamiered’ ac ... corso. Con finestrino a
18/11/2014 |vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400
mm con altezza pari a 2400 mm
Baraccamenti 1,00
SOMMANO cad 1,00 127,28 127,28
3 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
D.0014.0005.|secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/
0003 94 succ. mod.ii.; davalutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei
18/11/2014 |presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completadi presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
Pronto soccorso 1,00
SOMMANO cad 1,00 8,27 8,27
4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
D.0014.0002. |cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsavisibilit'a, di
0029 colore giallo, lampeggiante, 0 ross ... re (disattivabile) per il solo
18/11/2014 |funzionamento notturno: &) dispositivo con lampada alogena, costo di
utilizzo per un mese
Segnal azione cantiere * (par.ug.=2* 2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 14,87 59,48
5 Tabellalavori, fondo gialo (in osservanza del Regolamento di
D.0014.0002.|atuazione del Codice della strada, fig |1 382) da apporre in cantieri di
0026 durata superiore ai sette giorni di dimensio ... i 200x150 cm, in
18/11/2014 |lamieradi acciaio spessore 10/10 mm arifrangenza classe |; costo di
utilizzo del segnale per due mesi
Tabellalavori 1,00
SOMMANO cad 1,00 37,25 37,25
6 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a Dgs 493/
D.0014.0002.|96, in lamieradi alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
0022 grandangolare; costo di utilizzo mensile
18/11/2014 |Segnaletica cantiere 17,00
SOMMANO m2 17,00 1,58 26,86
7 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit™a, peso 240 g/
D.0014.0003.|mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore aran- cio,
0006 sostenuta da appositi paletti di sos ... fissati nel terreno adistanzadi 1
18/11/2014 |m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tuttala durata
dei lavori
Zonal 42,80 42,80
Zona?2 47,35 47,35
Zona3 100,95 100,95
Zona4 35,00 35,00
SOMMANO m 226,10 2,51 567,51
A RIPORTARE 1129,35

COMMITTENTE:
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Data, 23/04/2010

Il Tecnico

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17129,35
8 Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
D.0014.0006.| Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es-
0004 empio: illustrazione del P.S.C. con verifica ... rdinamento conil |
22/11/2014 |avoratore per linformazione preliminare primadellingresso in cantiere
prezzo per ciascunariunione
Riunioni Sicurezza 8,00
SOMMANO cad 8,00 21,79 174,32
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'303,67
TOTALE euro 1'303,67

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Costi aggiuntivi sicurezza 01_171114.dcf' (D:\LAVORO\NEONEL \Incarico Pubblico\Computo\DEF-ESEC)) v.1/8]



